

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ	
Номер извещения	Лот №10 22.07.2026
Способ размещения закупки	Запрос цен в электронной форме
Наименование закупки	Произвести работы по переустройству КВЛ-0,4кВ Л5, Л2 от БКТП-4763 и строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-4774, согласно Технического задания. Выполнение проектных, строительных и пусконаладочных работ, выполнение геодезии и кадастровых работ, нанесение охранных зон и постановка на кадастровый учет.
Адрес электронной почты	office@energo-p.ro
Дата размещения извещения	22.07.2026
Дата размещения текущей редакции извещения	22.07.2026
ЗАКАЗЧИК	
Наименование организации	ООО «Энерго-Про»
ИНН / КПП	1656058905/ 165901001
Адрес места нахождения	420059, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 108, офис 1,2,2А,3,5,6,7,8,9
Почтовый адрес	420059, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 108, офис 1,2,2А,3,5,6,7,8,9
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО	
Организация	ООО "Энерго - Про"
Контактное лицо	Рылов Юрий Анатольевич
Электронная почта	office@energo-p.ro
Телефон	8 (843) 20-424-20
Факс	-
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ	
Требование	Произвести работы по переустройству КВЛ-0,4кВ Л5, Л2 от БКТП-4763 и строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-4774. Выполнение проектных, строительных и пусконаладочных работ, выполнение геодезии и кадастровых работ, нанесение охранных зон и постановка на кадастровый учет, согласно Технического задания. Учредительные документы: 1. Карта партнера; 2. Устав; 3. ИНН; 4. ОГРН; 5. Протокол об избрании руководителя; 6. Выписка ЕГРЮЛ; 7. Паспорт директора организации; 8. Свидетельство о праве собственности; 9. Бухгалтерский баланс; 10. Квитанция о приеме налоговой декларации; 11. Справка из налоговой службы об отсутствии задолженности; 12. Справку об объеме выполненных электромонтажных работ за предыдущий период.
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА	
Цена	Начальная цена 1 909 561 руб. 28 коп. (с учетом НДС)
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ	
Дата и время окончания подачи заявок	05.08.2026 в 13:30 (МСК)
(по местному времени заказчика)	
Рассмотрение заявок	

Дата и время рассмотрения заявок	05.08.2026 в 13:30 (МСК)
(по местному времени заказчика)	
Место рассмотрения заявок	420059, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Павлюхина, дом 108, офис 1,2а,2,3,5,6,7,8,9
Проведение закупки в электронной форме	
Дата и время подведения итогов	05.08.2026 в 14:30 (МСК)
(по местному времени заказчика)	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«На выполнение комплекса работ по переустройству КВЛ-0.4кВ Л5, Л2 от БКТП-4763 и строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-4774»

№ пп	Наименование условий	Содержание условий
1.	Наименования объектов капитального строительства	Переустройство КВЛ-0.4кВ Л5, Л2 от БКТП-4763 и строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-4774
2.	Вид строительства	Новое строительство (переустройство), строительно-монтажные, пусконаладочные работы
3.	Место расположения объекта, область, район, населенный пункт	Республика Татарстан, г. Казань, кп Волжская Гавань
4.	Заказчик/Технический Заказчик	Пленкин Анатолий Алексеевич
5.	Сроки выполнения работ	2026 г.
6.	Объем работ, возлагаемый на Подрядчика	Разработать проектную документацию: - Строительство КЛ-0.4кВ назначением БКТП-4774 РУ-04кВ до опоры №49 л2 КВЛ-0.4кВ от БКТП-4763; - Произвести установку ШР-0.4кВ на опоре №49 л2 КВЛ-0.4кВ; компановку и размеры ШР-0.4кВ определить проектом; - На КВЛ-0.4кВ Л5 опора №9 произвести монтаж воздушного разъединителя; - Произвести монтаж СИП провода от опоры №9 Л5 КВЛ-0,4кВ до опоры №45 Л2 КВЛ-0,4кВ; - Демонтировать СИП провод между опорами №30 и №33 Л2 КВЛ-0.4кВ; - Получить документальное согласование с собственником земельного участка, на котором, планируется строительство (переустройство) объекта электросетевого хозяйства (в том числе у ИКМО г. Казани); - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству (переустройству) кабельных линий 0.4кВ; - Выполнить пусконаладочные работы КВЛ-0.4кВ;

		- После окончания работ по строительству (переустройству) объекта электросетевого хозяйства, организация, выполняющая работы, предоставляет в ООО «Энерго-Про» исполнительную документацию в двух экземплярах; - Организация, исполняющая строительные работы, выполняет комплекс мероприятий: - геодезические работы с оформлением охранных зон; - получает Акт допуска на ввод в эксплуатацию переустраиваемого объекта электросетевого хозяйства от Ростехнадзора; После выполнения выше указанных работ предоставить исполнительную документацию в ООО «Энерго-Про»
--	--	---

Директор



Рылов Ю.А.

